

Aprovat pel Consell Executiu de 28 de setembre de 2026.
El secretari del CEX,
Octavi Pons Castejón
13/10/2026 22:24:49

V PRESUPUESTO

1903.24

RESUMEN DE PRESUPUESTO
TORRE 3 "ELS CINC" DE CALA TEULERA (CONSELL INSULAR DE MENORCA)

LAZARETO DEL PUERTO de Mahón 1903.24

CAPITULO	RESUMEN	EUROS	%
K00	EXTERIORES	9.178,98	5,07
K01	PAVIMENTO INTERIOR	15.227,75	8,41
K02	MUROS INTERIORES	19.511,63	10,78
K03	MUROS EXTERIORES	54.941,73	30,36
K04	TECHO INTERIOR (BÓVEDA)	4.004,27	2,21
K05	ESCALERA Y ACCESO CUBIERTA	16.379,16	9,05
K06	CUBIERTAS	29.377,00	16,23
K07	CARPINTERÍA DE MADERA	4.497,58	2,49
K08	CERRAJERÍA Y CRISTALES	8.348,42	4,61
K09	VARIOS	2.354,57	1,30
K10	SUMINISTROS Y TRASLADOS	14.159,01	7,82
K11	ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD	2.940,27	1,62
K12	GESTIÓN DE RESIDUOS	46,86	0,03
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL		180.967,23	
17,00% Gastos generales.....		30.764,43	
6,00% Beneficio industrial.....		10.858,03	
SUMA DE GG y BI		41.622,46	
21,00% IVA.....		46.743,83	
TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA		269.333,52	

Asciende el presente presupuesto de ejecución de CONTRATA, IVA incluido, a la expresada cantidad de DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS con CINCUENTA Y DOS CÉNTIMOS DE EURO

En Mahón, a 19 de agosto de 2026

ARQuitecto
CrisTóbal Torrent